                                                                                                                                                   Zał . 1 do SIWZ

IT.271.1.2018
U m o w a   Nr     /2018 (wzór  ) 

zawarta w dniu ……..201r. w Tomaszowie Lub., w wyniku postępowania przetargowego znak IT 271.1.2018  ogłoszonego w dniu  ………………………. r. 

 pomiędzy:


Gminą Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski, reprezentowaną przez:

· Marzenę Czubaj-Gancarz - Wójta Gminy Tomaszów Lubelski

przy kontrasygnacie Grzegorza Gałana - Skarbnika Gminy Tomaszów Lubelski
REGON  950369089   NIP 921 18 67 433
zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, 

a  ………………………………………………………………………………………………

w imieniu którego działa 

-……………………………………………………………………………………………….
REGON  ……………………   NIP ……………………………
zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Postanowienia ogólne 

Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową. 

Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót. 

Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:

projekt budowlany, 

projekty wykonawcze, 

przedmiar robót, 

informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeżeli dotyczy).

Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud. 

Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy. 

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy. 

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy.

Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w dokumentacji projektowej
Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 
§ 2

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 05.01.2018r. nr IT 7021.1.2018 w wyniku którego dokonano wyboru oferty, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie robót budowlanych zadania  pn. „Budowa drogi gminnej nr 111753L Sabaudia - Majdanek od km 0+009 do km 1+085” długości 1,076 km. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacją projektową.
Na zakres robót objętych niniejszą umową składają się roboty budowlane –   wymienione w kosztorysie ofertowym obejmującym całość zamówienia 
- klasa drogi D, jednojezdniowa, prędkość projektowa Vp= 40km/h 

- kategoria ruchu KR 1

- szerokość jezdni 5,0m, dwukierunkowa, szerokość pasa ruchu 2,50m 

- szerokość ścieżki rowerowej – 2,00m 

- szerokość poboczy 0,75 m, pobocza gruntowe 

- grupa nośności podłoża – G3 i G4

- konstrukcja nawierzchni 

   a) warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S grub. 4 cm

   b) warstwa wiążąca  - beton asfaltowy AC 11W grub. 4 cm

   c) podbudowa –  z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm, 0-63mm grub. 20cm

   d) dolna warstwa podbudowy - warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem

       RM=2,5MPa grub. 32 cm

   e) bariery stalowe – 190 mb

   f) odwodnienie powierzchniowe, rowy odwadniające, częściowo umocnione

   g) zjazdy do posesji – utwardzone kruszywem naturalnym  - 20 cm
2. Integralną częścią umowy jest  projekt budowlano wykonawczy i kosztorys ofertowy oraz STWiORB.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy Prawo

  Zamówień Publicznych. Wartość zmiany nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonego w 

  niniejszej umowie. Zmiana umowy może dotyczyć robót budowlanych nieobjętych kosztorysem

 ofertowym, o ile okażą się niezbędne dla prawidłowego wykonania całości zadania. 

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień  ……………….r.
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

§ 4

Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się na dzień 15.08.2018r

§ 5

Prace będą odbierane jednorazowo po zakończeniu  robót.

§ 6

Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację wykonawczą,  kosztorys ofertowy i specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót. Zobowiązania oraz inne postanowienia w nich zawarte zostają wprowadzone do niniejszej umowy. 

§ 7

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł zarządu terenu (nieruchomości) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

Zamawiający przekaże wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

§ 8

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………………….
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych 
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych

Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz.U.2016 poz. 290)

§ 9

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:                                                                                                   branża drogowa…………………………………………………………………………………………, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.
Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy.
 Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zamierzonej zmianie na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany. 

§ 10

 Teren po zakończeniu budowy zostanie przez Wykonawcę doprowadzony do stanu pierwotnego.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie później niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót. 

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz sprzęt budowlany.

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  z materiałów własnych.

Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art.10) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatę techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania ww. dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

W przypadku o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami koszty pokrywa Wykonawca. 

§ 14

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie części robot przez podwykonawców.  Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  kopię umowy z podwykonawcą,   której przedmiotem są roboty budowlane,               w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

2. Zamawiający może zgłosić sprzeciw do umowy z podwykonawcą w terminie 14 dni od daty otrzymania, jeżeli była by ona sprzeczna z zapisami niniejszej umowy, nie będzie określony  zakres robót, termin zapłaty za wykonane przez podwykonawcę  roboty będzie dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia faktury. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania , zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy. 

§ 15

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy, za całość robót licząc według uzgodnionych cen jednostkowych robót określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, na kwotę:

netto –  ……………………..zł (słownie: złotych 

podatek VAT 23% w wysokości ……………. zł (słownie: złotych 

brutto –  ………………… zł (słownie: złotych)A
3. Nie jest możliwa  zmiana cen jednostkowych w trakcie realizacji robót.

4. Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

§ 16

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót. Może to dotyczyć robót które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania tych robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

3. Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§ 17

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z powodu: 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie pkt 1. umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności,.

§ 18

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

 a/ za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

 b/ za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

 c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

 a/ za nieterminowe dostarczenie dokumentacji technicznej lub jej części w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, których projekt dotyczy, za każdy dzień zwłoki,

 b/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,15%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

 c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

a/ Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

1. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 

 a/ Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie. Zamawiający w okresie  14  dni od daty powiadomienia o zakończeniu robót,  powoła komisję odbioru. 

 b/ Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 

 c/ W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu


- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 d/ Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 e/ O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

 f/ Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia.

 g/ Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie rękojmi za wady (gwarancji) a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad. 

 h/ Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie.

 i/ W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.

2. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek, które wystąpiły w okresie rękojmi i gwarancji.

§ 20

Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy wynosi ………….miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 5 % całkowitej 

      ceny  ofertowej ( brutto )

2. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), tj. 1…………….(słownie złotych .)

w formie ……………………………  jako gwarancja wykonania całości zamówienia.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących

terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru

końcowego,

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub

gwarancji jakości.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 21

1. Rozliczenie nastąpi po wystawieniu faktury za  całość robót  na podstawie protokółu odbioru  robót.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi dla faktury końcowej w terminie …….. dni od daty dostarczenia tej faktury.

3. Na wbudowane urządzenia i materiały Wykonawca  przy odbiorze końcowym  przedłoży wymagane świadectwa bezpieczeństwa B, certyfikaty i atesty.

4. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

5. Wykonawca sporządzi dokumentację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót.

§ 22

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

2. Nieważne z mocy Ustawy o zamówieniach publicznych są takie zmiany w niniejszej umowie, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli odbiegałyby one od treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 23

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy:

 a/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności, bądź przekazać terenu budowy).

2. Zamawiającemu  -  Inwestorowi:

a/ Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

b/ Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 24

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 25

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy, 

2. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi jeżeli odstąpiono od umowy z winy Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy. 

§ 26

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

4.  Właściwym do rozpoznania sporu jest  właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności: 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

§ 28

Umowę niniejszą sporządzono w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 
§ 29

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) projekt budowlano wykonawczy  

1) harmonogram robót

3) kosztorys ofertowy

3) specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót

Zamawiający:

Wykonawca: 

……………………....................           
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