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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét w zazku z budow drogi gminnej nr 111753L od km 0+009,00
do km 1+085,00 Sabaudia - Majdanek Gmina Tomadadvelski , powiat Tomaszoéw Lubelski ,
woj. lubelskie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja techniczna (SST) jest ohegkiem przetargowym i kontraktowym przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgt SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania szczego6towe dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi plbeydowie  drogi gminnej nr 111753L
od km 0+009,00 do km 1+085,00 Sabaudia - MajdaBekna Tomaszéw Lubelski, powiat
Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowcty cata¢ techniczno-
uzytkowa (drogz) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodsy od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych

z nadsypk - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginwe;.

1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douueh postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniamimze&ana do usuRgtia po jego zakaczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obammijacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdairzekolicznadici zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktatenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.8.Jezdnia - a&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta g# wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym celu utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wylidgze szkicow i ew.
dodatkowych zalcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez lyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamasdago,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakosci materiatdéw oraz robét.

1.4.17 Materialy - wszelkie tworzywa niezne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

1.4.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkosodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstych do przejmowania i rozktadania ob@n od

ruchu na podtze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgegdaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé migdzy warstvy scieralrp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa staa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorngépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania czstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni kacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stisca do odprowadzenia wody przedostej se do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwktie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowar@gpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgod&é- zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jeli przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zeadwnie obejmowd teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uadlzer chronacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaat pojazdw,

umieszczenia ugdlzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

1.4.27.Podtaze ulepszone - gérna warstwa podtplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcgeprirzyniera, w formie
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robo6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagtaca autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.30.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagaenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycty trasplanie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kotpdiogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidia(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.33.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebna calas¢ konstrukceyjra
lub technologiczs, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mge polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodiio
z dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyatdministracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik bugenaz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kaacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach ,stamoejidokument przetargowy.zigi w trakcie wykonania
robot okae sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowejgiazanej przez Zamavwdaaggo,
Wykonawca sporgdzi brakugce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egz. i przegie Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przeziyniera
Wykonawcy stanovidi czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w dnpojednym z nichs
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej daientacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohouje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mege wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddnhnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatia zgodne z dokumentacprojektows i

SST.

Cechy materiatéw i elementéw budowli ma$gc jednorodne i wykazywiazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektowa lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaaspione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztougivcy.
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru kicowego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczaie,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodezelkie innerodki
niezlgdne do ochrony robét, wygody spoteczeid innych.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrélonych przez Inyniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnecha
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje size jest
whaczony w cen umowr.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zng i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanig;sio przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla 0s6b lub whasrgi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopérégalojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnyclapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobag techniczia wydam przez
uprawnior, jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkmczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizj powinien
otrzyma zgoc: na wycie tych materiatéw od wgiwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych widcicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemigninstalacji i urzdzea

w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majoy¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadord Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgha rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpawiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowéssic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidale zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéiglgi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodige nadmierne obgienie osiowe niedwsla dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawoglbie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbéd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawaz nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymag@kreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
1.5.11.0Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty zakfczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zadaenia
przez Irzyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyblgmenty byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbiorudawego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie fdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégevgakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagorawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizea lub metod i
w sposoéb eigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtggkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zré6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawg¥staniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotyece proponowanegarddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizezniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegardédia uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegdia w sposéb gty spetniag wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wi&cicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrédet miejscowych vdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawviizggo i jest
zobowhzany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza spetnienie wymagalosciowych i jakaciowych
materiatow z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tplaynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutiywacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieddzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw tdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbRi materiatdw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzgllem jakdci.
W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekaivytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow vsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materialdw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatéw do innych robot,nie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychiariatow zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdugi nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsi; z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu gdydala one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerranohowaly swaj jakos¢ i wkasciwosé do robét i byty
dostpne do kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zormpavanych przez
Wykonawe,.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi liyniera o swoim zamiarze co
najmniej

3 tygodnie przedayciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez lyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany
bez zgody layniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych rob6t. Spgk uzywany do rob6t powinien ldyzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowapypez Irkyniera; w przypadku braku ustélev takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnéc¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowégi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrognpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylmiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptaqj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liayniera, nie mee by pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostam przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami glrg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtedi na osie i innych parametréw technicznygtodki
transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych oy na osie mogby¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnagytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieiaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplacu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,crezigodné¢ z dokumentagj projektova,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizqroleceniami liyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek Rkdu spowodowanego przez Wykonawov wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostanjesli wymaga: tego kedzie Irzynier, poprawione przez Wykonawoa wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wg$ok przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich doktadnét.
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Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementélbot kxda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowiumentacji projektowej i w SST, a tak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiyhier uwzgtdni wyniki bada materiatow i robdét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwgwiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytylonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatyivera
programu zapewnienia jakm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia robét, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragg@jwykonanie robét zgodnie z dokumenigmjojektowva,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynepimzyniera.

Program zapewnienia jaw bedzie zawiera:

a) czs¢ ogolmn opisupca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaanbot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

- bhp,,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,

— system (sposob i proce@rproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych
robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgmowadzenie badd,

— sposo6b oraz forengromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wyckhganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisujca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedampomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja

— i sprawdzanie uegdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwyaytania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdoto

— sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok rob6t i jak@ci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia nieztdne do pobierania probek i badmateriatléw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz robét zstetliwoscia

zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentaciji

projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okrelone w SST, normach
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i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takmellone, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #gnierowi swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagiafymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier tedzie mi€ nieograniczony dogb do dokumentéw wykonawcy celem sprawdzenidgcilo
wbudowanych materiatéw.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy informacje o jakichkolwiek niedaghieciach
dotycacych uradzei laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod
badawczych. Jeli niedociagnigcia te kyda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do uycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Baghateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Proébki lzda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez lyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakweeply przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip,
gdy normy nie obejmuajjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyiiera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoonapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakod

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przezego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovdradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbidt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstamyirikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to kzynier poleci Wykonawcy lub
zZleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bad@ albo oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécinoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektowy i
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SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnyuh dodatkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddéz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Norma lub
- aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestyymagane przez SST,ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlayykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone
przez Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetni&ych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawiejaowiazujacym Zamawiajicego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpugcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i kxda dotyczy przebiegu rob6t, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska sihowego. Zapisy dila czytelne,
dokonane trwattechniky, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumpdmida oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robaét,

— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robdét,

— przebieg robdt, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych

— i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstabprzedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagdeig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego

z elementow robét. Obmiary wykonanych robét preemdza si w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia

0 jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggojeatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Ireyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych Wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane
zostan poprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €ztaicia wymagam w czasie okrdonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;j.
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Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okfosci beda wyliczone w ni
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowoghbla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprat wymagajg bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agtzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
SST Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposéb agty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgeiowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robot,
a takee w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohficzbzda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W rdmi@ku miejsca szkice madgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzér zostamigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi kaicowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajizulegr, zakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoéinego posgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy
i jednoczesnym powiadomienienvimiera W przypadku nie zgloszenia robét zaniksch do
odbioru wykonane roboty zostamozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonav@ybior kxdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezndej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Irzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiay, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST.W chwili zgtoszenia rob6t zanikajcych i ulegapcych
zakryciu Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzou komplet wynikéw badan laboratoryjnych
w dwoch egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla $pektora Nadzoru
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze tsapwym,
robot. Odbioru robét dokonujedynier. Odbioréw cgsciowych robot nie przewiduje i
8.4. Odbidr koincowy robot
8.4.1. Zasady odbioru kdacowego robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakdsci i wartasci.

Catkowite zakdéczenie robdt oraz gotowé®do odbioru kécowego

bedzie stwierdzona przez Wykonaywvpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego i Irzyniera.

Odbiér kaicowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcbpd dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéczenia robét i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa , SST
jezeli wszystkie pomiary i badania , daty wyniki pogyne.

W toku odbioru kécowego robdét komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aagowych lub robét uzupetnigych
w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali nowy
termin odbioru kécowego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka@¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmefktacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pkEzeéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru kawowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomic&wego robot jest protokot odbioru
kohcowego rob6t sposglzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowaoperat kolaudacyjny w trzech
egzemplarzach zawiesgly nasgpujace dokumenty:

1.dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2.specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczeé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodng&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.0pink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigoomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszagych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robdt wtécicielom
urzadzen,

9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidab
gotowe do odbioru kecowego komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru
kohcowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiizggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzugighcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiora@wizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbionkowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk
obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstaw ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koszowej ledzie uwzgédnia® wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlpobejmowa:
robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— wartaé¢ pracy spratu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaestdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z pos{pu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@weU.Nr 89, poz. 414).
2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvect dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Re 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).
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