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3. OPIS TECHNICZNY 
3.1. Podstawa opracowania 
Projekt niniejszy został opracowany na zlecenie  Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, ul. 29-go Listopada 9, 
22-600 Tomaszów Lubelski. 
Podstawa opracowania : 

 umowa - zlecenie nr 63/2017 z dnia 28.07.2017 r., 

 decyzja o warunkach zabudowy, 

 mapa syt.-wys. dla celów projektowych, 

 program użytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcą,  

 wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy w sierpniu  
2017 r., 

 dokumentacja geotechniczna opracowana w 2017 r. roku przez „Geoproblem” w Zamościu określająca 
warunki gruntowo – wodne podłoża w obrębie planowanej inwestycji,  

 normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia. 
 
3.2. Przedmiot i zakres opracowania. 
Zgodnie z dostarczonym programem użytkowym zaprojektowano:  
1. Remont otwartego zbiornika wodnego           - nr 8 na planszy PZT, 
2. Remont odwiertu studziennego             - nr 9 na planszy PZT, 
3. Remont studni wyrównawczej przepompowni wody       - nr 10 na planszy PZT, 
4. Remont kontenerowej pompowni wysokiego ciśnienia      - nr 11 na planszy PZT, 
5. Remont sieci wodociągowej wysokiego ciśnienia 
6. Remont skrzynek elektrycznych 
7. Wyposażenie obiektu w elementy do naśnieżania stoku         
Zakresem opracowania objęto działki nr 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 349 ark. 1 położone w miejscowości Majdan 
Górny, Gmina Tomaszów Lub. oraz działki nr 178, 183, 184, 185, 202, 209, 210, 211 ark. 1 położone w 
miejscowości Justynówka, Gmina Tomaszów Lubelski. 

Zakres opracowania niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę właściwego urzędu ( zgodnie z 
Ustawą  Prawo budowlane) obejmuje :  
- część opisową obiektów projektowanych, 
- część graficzną. 
 
3.3. Opis stanu istniejącego. 
3.3.1. Sytuacja i lokalizacja. 
Działki nr 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 178, 183, 184, 185, 202, 209, 210, 211, 349 ark. 1 objęte opracowaniem 
położone są na terenie dwóch miejscowości: Justynówka oraz Majdan Górny, gmina Tomaszów Lubelski. 
Działki o nieregularnym kształcie, zagospodarowane wielofunkcyjnymi obiektami ośrodka narciarskiego 
/nieużytkowanego od 2013 r./. Wzniesienie o średnim nachyleniu wynoszącym około 25%, skłon działek w 
kierunku północnym. Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki sterowni wyciągu narciarskiego 
/stacji górnej i dolnej/, budynki gospodarcze /przeznaczone do rozbiórki/ oraz elementy pompowni 
naśnieżania stoku /zbiornik wodny, odwiert studzienny, studnia wyrównawcza, kontenerowa pompownia 
wys. ciśnienia/. Od strony zachodniej analizowanego terenu zlokalizowane żelbetowe fundamenty wyciągu 
narciarskiego, zdementowanego w 2013 r. W południowo – zachodniej części działki nr 209 znajduje się 
stacja transformatorowa – przeznaczona do remontu. 
Teren działek nieogrodzony, częściowo utwardzony – utwardzenia z płyt betonowych w obrębie budynków 
gospodarczych, zatoka parkingowa o nawierzchni asfaltowej znajdująca się u podnóża wzniesienia. Wejście 
i wjazd na nieruchomość gruntową od strony północnej z drogi gminnej /dz. nr 178/ oraz południowej z drogi 
lokalnej /dz. nr 349/. Brak utwardzonego zjazdu na teren działek objętych opracowaniem.  
 Na działce nr 209 znajdują się istniejące elementy pompowni do naśnieżania stoku. Sztuczny 
zbiornik, służący do celów pomocniczych naśnieżania trasy wyciągu i stoku narciarskiego, o powierzchni 
~330 m

2
 i pojemności przy obecnym napełnieniu ~400 m

3
. Zbiornik obwałowany i uszczelniony folią 

/stwierdzono liczne ubytki foli przeciwwodnej/. Od strony zachodniej działki nr 209 zlokalizowano ujęcie wody 
/odwiert studzienny/ wraz ze studnią wyrównawczą oraz fundamentami kontenerowej pompowni wysokiego 
ciśnienia. 
 Działki nr 6/1, 6/2, 6/3, 210, 211 stanowią stok narciarski o nawierzchni trawiastej. Przy zachodnich 
granicach ww. działek biegnie trasa uzbrojenia służącego do obsługi stoku: słupy oświetleniowe, hydranty 
nadziemne do naśnieżania stoku, instalacja energetyczna z nadziemnymi szafami rozdzielczymi. Na 
obrzeżach terenów stoku i trasy wyciągu występuje zieleń niska i wysoka: tereny o charakterze trawiastym 
oraz zadrzewienia leśne. Od strony południowej analizowanego terenu znajduje się szczyt z lokalnym wy 
płaszczeniem, od strony północnej /u podnóża wzniesienia/ - naturalnie nachylony przeciwstok o 
nawierzchni trawiastej. Sąsiedztwo działek – tereny leśne.  
Działki objęte opracowaniem posiadają następujące sieci i przyłącza na swoim terenie:   
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 sieć wodociągowa gminna, 

 przyłącze wodociągowe – instalacja do celów naśnieżania z hydrantami nadziemnymi dn60, 

 przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

 przyłącze kanalizacji deszczowej – uchodząca do naturalnego rowu na terenie leśnym, 

 siec telekomunikacyjna, 

 przyłącza energetyczne /instalacja oświetleniowa stoku, przyłącza kablowe do istn. budynków, zasilanie 
wyciągu narciarskiego/, 

 sieć energetyczne średniego napięcia.  
Właściciele działek objętych opracowaniem: 

 działka nr 3            - J. Świtka, M. Świtka, Z . Świtka, A. Świtka, E. Świtka 
umowa użyczenia nieruchomości Gminie Tomaszów Lubelski, 

 działka nr 4            - Maria Kubiszyn, 
 umowa użyczenia nieruchomości Gminie Tomaszów Lubelski, 

 działki nr 5, 6/1, 6/2, 6/3, 349      - Gmina Tomaszów Lubelski, 

 działki nr 184, 185, 210, 211       - Miasto Tomaszów Lubelski, 
 umowa użyczenia nieruchomości Gminie Tomaszów Lubelski, 

 działka nr 178, 183, 202, 209      - Gmina Tomaszów Lubelski, 
Właścicielem działek sąsiednich są: 

 działka nr 1            - Halina Skiba, Skarb Państwa, Starosta Tomaszowski, 

 działka nr 2/1, 2/2          - Skarb Państwa, Nadleśnictwo Tomaszów, 

 działka nr 99            - Gmina Tomaszów Lubelski, 

 działka nr 170           - Jerzy Dziura, 

 działka nr 171           - Janina Wojcieszek, 

 działka nr 172           - W. Dyś, J. Wiśniewski, S. Wiśniewski, 

 działka nr 173           - P. Puźniak, E. Puźniak, H. Garbula, 

 działka nr 174           - Antoni Bara, 

 działka nr 182           - Jerzy Dziura, 

 działka nr 186           - Antoni Bara, 

 działka nr 212           - Antoni Bara, 

 działka nr 213           - A. Bara, K. Drapała, E. Nogas, 

 działka nr 224           - Gmina Tomaszów Lubelski. 
Powierzchnia opracowania objęta projektem zagospodarowania terenu – 29672,00 m² 
Granice opracowania: ABCDEFGHIJKLA 
 
3.4. Warunki gruntowo-wodne. 
Warunki gruntowo-wodne przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej w 2017 roku 
przez „Geoproblem” w Zamościu określająca warunki gruntowo – wodne podłoża dla potrzeb projektowanej 
budowy. 
1. Przy posadowieniu fundamentów w rumoszach i zwietrzelinach warunki gruntowe są korzystne, przy 
posadowieniu w gruntach spoistych średnio korzystne.  
2. Zarówno w rynnie erozyjnej jak i na skłonie  obserwuje się powtarzalność litologiczną i  generalnie 
horyzontalne uwarstwienie.  
3. Pod glebą i nasypami o miąższości 0,1-1,1m stwierdzono: 

 pyły i gliny pylaste oraz pyły z okruchami margla o IL=0,50 /w-wa I/, 

 pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej oraz pyły i gliny pylaste z okruchami margla o IL=0,30  /w-wa II/, 

 pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej, gliny pylaste oraz pyły z przewarstwieniami piasków drobnych o 
IL=0,20 /w-wa III/, 

 pyły o IL<0,10 /w-wa IV/, 

 rumosze gliniaste (gliny pylaste  z okruchami margla), rumosze gliniaste z przewarstwieniami piasków i 
zwietrzeliny (gliny pylaste  z okruchami margla) o IL=0,20 /w-wa V/, 

 rumosze i zwietrzeliny gliniaste (gliny pylaste z okruchami margla ) i zwietrzeliny gliniaste z 
przewarstwieniami zwietrzelin (okruchy margla z gliną pylastą) o IL=0,00 /w-wa VI/, 

 skała miękka (margle) z przewarstwieniami zwietrzelin (okruchy margla z gliną pylastą), w których 
okruchy margla mają wytrzymałość na ściskanie Rc<5MPa /w-wa VII/. 

4. Pyły i gliny to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących 
ulegają rozmyciu zaś  zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań 
wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-
mechaniczne. W gruntach tego rodzaju łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.  
5. W okresie wykonywania prac tj. I dekadzie sierpnia 2017r do głębokości badania nie stwierdzono wody 
gruntowej. Na rozpatrywanym terenie wody gruntowe związane są ze spękanymi osadami kredowymi i w 
rejonie badań występują na głębokości od  kilkunastu  metrów w rynnie erozyjnej do kilkudziesięciu metrów 
w górnych partiach i nie będą miały wpływu na posadowienie obiektów. W studni wierconej wykonanej na 
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potrzeby stoku w grudniu 2011r zwierciadło wody o charakterze swobodnym stwierdzono na głębokości 
13,0m ppt tj. na rzędnej 241,8m npm.  
Spągowe partie lessów i mad zalegające na mniej przepuszczalnych rumoszach i zwietrzelinach wykazują w 
rynnie erozyjnej  podwyższone zawilgocenie. W latach wyjątkowo mokrych i  po śnieżnych  zimach lokalnie 
w rejonie rynny erozyjnej mogą pojawić się sączenia, a nawet wody zawieszone.  
Z racji ukształtowania terenu po obfitych opadach i  po roztopach osią tej rynny występują krótkotrwałe, 
intensywne przepływy wód powierzchniowych.   
6. Gruntami najkorzystniejszymi do posadowienia fundamentów są grunty kamieniste. Lessy i mady są 
mniej pewnym podłożem budowlanym. 
7. Biorąc pod uwagę rodzaj występujących  w podłożu gruntów i ich cechy zaleca się: 

 prace ziemne i fundamentowe prowadzić w okresach suchych,  
Lessy i mady należy wyjątkowo starannie chronić przed zamoczeniem. W tym celu należy: 

 ostatnią warstwę gruntów pod fundamenty usunąć bezpośrednio przed betonowaniem,  

 wokół obiektów wykonać opaskę z odpowiednim spadkiem, 

 tak zagospodarować teren, aby w rejon obiektów nie napływały wody z sąsiedztwa, 

 przewody wodno-kanalizacyjne wykonać w sposób uniemożliwiający przenikanie z nich wód do podłoża, 

 przyjąć taki harmonogram prac, aby wykopy były otwarte jak najkrócej, 

 wykopy przy fundamentach zasypać odpowiednio zagęszczonymi, kontrolowanymi na bieżąco  gruntami, 
co zabezpieczy powierzchnię przed osiadaniem i przenikaniem wód do podłoża, 

 wody z połaci dachowych odprowadzić daleko od budynku lub do kanalizacji, 

 geologiczny odbiór wykopów w przypadku wątpliwości, co do rodzaju czy stanu gruntów.  
8. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujących się długo 
niskich temperaturach głębokość przemarznięcia podłoża może być większa. 
9. Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji 
branżowych.    
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 
2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu w zależności od przyjętej głębokości i sposobu 
posadowienia będzie można zaliczyć do prostych lub złożonych. 
Dla obiektów projektowanych ustalono – Kategorię geotechniczną I. 
 
3.5. Zakładany program inwestycyjny. 
Dane ogólne. 
Zgodnie z dostarczonym programem użytkowym zaprojektowano:  
1. Remont otwartego zbiornika wodnego           - nr 8 na planszy PZT, 
2. Remont odwiertu studziennego             - nr 9 na planszy PZT, 
3. Remont studni wyrównawczej przepompowni wody       - nr 10 na planszy PZT, 
4. Remont kontenerowej pompowni wysokiego ciśnienia      - nr 11 na planszy PZT, 
5. Remont sieci wodociągowej wysokiego ciśnienia 
6. Remont skrzynek elektrycznych 
7. Wyposażenie obiektu w elementy do naśnieżania stoku         
Zakresem opracowania objęto działki nr 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 349 ark. 1 położone w miejscowości Majdan 
Górny, Gmina Tomaszów Lub. oraz działki nr 178, 183, 184, 185, 202, 209, 210, 211 ark. 1 położone w 
miejscowości Justynówka, Gmina Tomaszów Lubelski. 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się istniejące elementy instalacji do naśnieżania stoku i 
wyciągu narciarskiego, częściowo zdemontowane w latach 2012 – 2013. 
 
3.6. Zakres robót remontowych  istniejących elementów instalacji naśnieżania: 
3.6.1. otwarty zbiornik wodny – nr 8 na PZT. 
Zadanie dotyczy istniejącego zbiornika wody o pojemności ok. 400 m

3
, otoczonego groblami i ogrodzonego 

siatką stalową rozciągniętą na słupach drewnianych. Cały zbiornik jest wyłożony folią w celu uszczelnienia 
od podłoża /stwierdzono liczne ubytki folii/.  
Zakres remontu. 
Planowany remont zbiornika będzie polegał na zmniejszeniu jego objętości do ~150 m

3
, wykonaniu remontu 

izolacji przeciwwodnej, grobli i ogrodzenia (z wykorzystaniem siatki o oczkach szerokich umożliwiający 
swobodny dostęp płazów do wody). Zbiornik będzie pełnił funkcje rezerwuaru wody z ujęcia na działce nr 
209 dla potrzeb naśnieżania stoku. Nie zakłada się jego wykorzystania jako zbiornika retencyjnego do 
gromadzenia wód opadowych, spływających z pobliskich terenów. Zakłada się częściową likwidacje 
zbiornika wodnego poprzez jego zasypanie /zasypanie zbiornika gruntem rodzimym, mieszanka gruntu 
spoistego z piaskiem, z prawidłowym zagęszczeniem warstwami do 20 cm/, oraz pełną rekultywację 
przyległego terenu, z nasadzeniami krzewów ( wg oddzielnego opracowania ) i wykonaniem ogrodzenia.  
Dane techniczne: 

 powierzchnia lustra wody   - 150,0 m
2
, 
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 średnia głębokość     - 1,0 m, 

 średnia pojemność     - 150,0 m
3
. 

Szczegółowy zakres robót: 

 Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych obiektów, 
- demontaż istniejącego ogrodzenia zbiornika z siatki stalowej na słupkach drewnianych, 
- wykonanie przecinki pielęgnacyjnej, karczowania krzaków, w celu zapewnienia swobodnego dostępu 

obsłudze wyciągu do urządzeń technologicznych instalacji naśnieżania stoku. Przed przystąpieniem do 
wycinki Inwestor powinien wystąpić do właściwego organu o zgodę w formie decyzji, 

- osuszenie zbiornika wodnego – pozostawienie dna zbiornika do wyschnięcia, 
- demontaż istniejącej izolacji przeciwwodnej, 

 Roboty budowlane: 
- w trakcie wykonywania robót zachować szczególną ostrożność – w pobliżu istniejącego zbiornika 

wodnego biegnie trasa kabla energetycznego średniego napięcia, 
- oczyszczenie zbiornika wodnego ze szlamu, z wykonaniem odmulenia dna zbiornika, 
- częściowa likwidacja zbiornika wodnego (zmniejszenie jego pojemności do 150 m

3
) poprzez jego 

zasypanie gruntem rodzimym (mieszanką gruntu spoistego z piaskiem), z prawidłowym zagęszczeniem 
warstwami co 20-30 cm do Is=>0,98 (zalecana grubość warstw do zagęszczenia – 20 cm).  

- wyprofilowanie skarp nasypów. Zaleca się stosowanie piasku wielofrakcyjnego z domieszką gruntu 
gliniastego. Nasyp należy zagęszczać warstwami o miąższości max. 0,30 m do Is>0,98.  Przy dużym 
nachyleniu skarp (1:1, 1:1,5) stosować wzmocnienia skłonów skarp, (geokraty polietylenowe o wysokości 
siatki min. 75 mm oraz rozmiarze oczka 340 x 340 mm). Geokraty należy wypełnić gruntem rodzimym, 
aby umożliwić uzupełnienie zewnętrznej warstwy roślinności, 

- pełna rekultywacja przyległego terenu z odtworzeniem grobli zabezpieczających zbiornik, 
- ułożenie izolacji przeciwwodnej na dnie i skarpach zbiornika z wyłożeniem jej na groble zabezpieczającą. 

Zaprojektowano geomembranę  gr. 2,0 mm, wykonaną z polietylenu wysokiej gęstości o obu 
powierzchniach gładkich, koloru czarnego. 

- wykonanie ogrodzenie zbiornika wodnego z elementów panelowych ocynkowanych na słupkach 
ocynkowanych posadowionych na fundamentach żelbetowych (należy zastosować szerokie oczka 
umożliwiające swobodny dostęp płazów do wody). Łączna długość ogrodzenia L=59,0m. Szczegółowe 
dane techniczne i szczegóły montażu ogrodzenia wg proj. utwardzeń terenu, 

- nasadzenie krzewów i roślin zimozielonych wokół zbiornika wodnego, prowadzone w formie kolumnowej. 
Obsadzenie terenu tujami pasów (np. tuja Smaragd – sadzonka wysokości 70cm w rozstawie co 80cm) 
przy ogrodzeniu oraz poprawę stanu istniejącej nawierzchni trawiastej w miejscach uszkodzeń 
powstałych podczas robót ziemnych. Obsadzenie terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

 
3.6.2. odwiert studzienny – nr 9 na PZT. 
Odwiert studzienny usytuowany na terenie działki nr 209, zaopatrujący otwarty zbiornik w wodę do celów 
naśnieżania, poprzez rurę przelewową, stalową o średnicy DN 90 mm. Istniejące ujęcie wody o zasobach  
Qe = 48 m

3
/h przy depresji 7,80 m i zasięgu leja depresyjnego R = 197,40 m, dla którego dnia 28.03.2012 r. 

Starosta Tomaszowski wydał pozwolenie wodnoprawne dla potrzeb naśnieżania stoku narciarskiego (znak 
RLO.6341.34.2012).   
Studnia wiercona składa się z elementów /przeznaczonych do sprawdzenia i ewentualnego remontu/: 

 zarurowanie: do 12,0 m rury osłonowe Ø14” (356 mm), poniżej otwór bosy Ø311 mm do głęb. 70 m, 

 pompa głębinowa –   o mocy 7,5 kW i  wydajności Qe=1300 l/min = 79 m
3
/h, Hm=120,0 mH2O  

zamontowana na głębokości 30 m poniżej poziomu terenu na rurach Ø89 mm., 

 obudowa studni – kręgi betonowe Ø1800 mm, h=2,0 m, przykryte płytą z włazem Ø600 mm oraz dwiema 
wywiewkami. Rura osłonowa wyniesiona 20cm nad drenem szachtu. W dnie szachtu zagłębienie nad 
skroploną wodą z uzbrojenia, 

 uzbrojenie szachtu – przewód tłoczny Ø 80 mm o długości 7,0 m wprowadzony do pracy na wolny wylew 
do zbiornika ziemnego – wyposażony w wodomierz studzienny i zawór zwrotny.   

Eksploatacja studni z maksymalną wydajnością w wysokości 48,0 m
3
/h pozwala pokryć zapotrzebowanie w 

wodę instalacji do naśnieżania stoku narciarskiego. Wszystkie istniejące elementy studni wierconej przed 
oddaniem do użytku należy sprawdzić pod względem zgodności stanu opisanego w niniejszym PB, ze 
stanem istniejącym, zastanym na miejscu planowanej inwestycji. 
Szczegółowy zakres remontu: 

 Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych obiektów, 
- wykonanie przecinki pielęgnacyjnej, karczowania krzaków, w celu zapewnienia swobodnego dostępu 

obsłudze wyciągu do urządzeń technologicznych instalacji naśnieżania stoku. Przed przystąpieniem do 
wycinki Inwestor powinien wystąpić do właściwego organu o zgodę w formie decyzji, 

- rozebranie okładzin izolacji cieplnej na ścianach  i płycie studni, 
- skucie uszkodzonej i odprysków  na elementach betonowych   
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- oczyszczenie ścierne  ścian szachtu studziennego, 
- odkopanie istniejących ścian studni odcinkami (z zabezpieczeniem wykopów, odprowadzeniem wód 

opadowych poza wykopy). Ściany fundamentowe należy odkopać na całej jej wysokości, 
- osuszenie ścian – pozostawienie ścian do wyschnięcia, 
- oczyszczenie odwiertu studziennego ze szlamu, z wykonaniem odmulenia dna, 

 Roboty budowlane: 
- sprawdzenie wydajności istniejącej pompy głębinowej – w przypadku stwierdzenia niewystarczającej 

wydajności należy dokonać wymianę pompy na urządzenie o ww. parametrach, 
- sprawdzenie szczelności oraz wykonanie płukania orurowania przy odwiercie studziennym, 
- uzupełnienie brakujących tynków zewnętrznych – wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III z 

gruntowaniem środkami wzmacniającymi podłoże,  
- wykonanie izolacji pionowej na całej wysokości ścian szachtu – 2x dyspersyjny lepik asfaltowy, 

niezawierający rozpuszczalników. Technologia wykonania – wg wytycznych producenta. 
- Wykonanie ocieplenia ścian i nakrywy studni styropianem  gr. 15 cm, z wykonaniem wyprawy lekkiej 

akrylowej, 
- Ułożenie folii kubełkowej na izolacji do poziomu nawierzchni przy studni 
- zasypanie wykopów gruntem rodzimym / mieszanka gruntu spoistego z piaskiem/, z prawidłowym 

zagęszczeniem warstwami do 20 cm, 
- wykonanie kominków nad istniejącymi wywiewkami, 
- wykonanie opaski przy studni o szer. 60 cm, z kostki brukowej gr. 4 cm na podsypce ce. – piaskowej, 

obrzeża 20x6 cm 
- oczyszczanie i pomalowanie włazu rewizyjnego do odwiertu studziennego - stalowe elementy należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi, po wcześniejszym oczyszczeniu podłoża stalowego 
do drugiego stopnia czystości. Przewiduje się następujące powłoki malarskie: 
 warstwa podkładowa: farba gruntująca przeciwrdzewna nałożona dwiema warstwami  /miniowa 60%/, 
 warstwa nawierzchniowa: farba lub emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania, nałożona dwiema 

lub trzema warstwami tak, aby łączna grubość pokrycia  malarskiego wynosiła minimum 120 µm 
(zaleca się stosowanie farby ftalowej nawierzchniowej ogólnego stosowania),  

Wyposażenie obiektu w instalacje: 

 przyłącze energetyczne – istniejące – ze stacji transformatorowej /przeznaczonej do remontu/ 
zlokalizowanej na działce nr 209. 

 Pompa wodna głębinowa z rurarzem, sterowaniem i zasilaniem  
 
3.6.3. studnia wyrównawcza przepompowni wody – oznaczona nr 10 na PZT. 
Dane ogólne: 
Studnia wyrównawcza usytuowana na terenie działki nr 209, przy otwartym zbiorniku wodnym, z którego 
będzie zasilana poprzez podziemny przelew grawitacyjny /istniejąca przewód podziemny o średnicy 
Ø200mm/. Obiekt zbudowany z kręgów betonowych Ø 1600 mm o głębokości h=4,0 m. Na dzień 
sporządzania projektu budowlanego stwierdzono brak pompy w komorze wyrównawczej. Stwierdzono  zły 
stan nakrywy studni ( wobec braku możliwości stwierdzenia stanu studni na etapie projektu zaleca się na 
etapie realizacji robót dokonanie szczegółowej oceny stanu technicznego). W przypadku złego stanu – 
zaleca się wykonanie nowej studni. 
Dane funkcjonalne. 
Studnia wyrównawcza będzie stanowiła pompownię niskiego ciśnienia, zasilaną ze zbiornika wodnego. W 
komorze znajdować się będzie pompa zatapialna, napędzana silnikiem o mocy 7,5kW. Pompa ma za 
zadanie podać wodę do pompowni wysokiego ciśnienia. Obiekt wyposażony w niezbędną armaturę oraz 
ocynkowane orurowanie.  
Dane techniczne pompy:      

 wydajność  - 50 m
3
/h (13,89 l/s), 

 podnoszenie  - 21,0 mH2O, 

 moc silnika  - 7,5 kW. 
Szczegółowy zakres remontu: 

 Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych obiektów, 
- wykonanie przecinki pielęgnacyjnej, karczowania krzaków, w celu zapewnienia swobodnego dostępu 

obsłudze wyciągu do urządzeń technologicznych instalacji naśnieżania stoku. Przed przystąpieniem do 
wycinki Inwestor powinien wystąpić do właściwego organu o zgodę w formie decyzji,  

- zabezpieczenie studni przed  dostępem osób postronnych,   
- sprawdzenie szczelności oraz wykonanie płukania podziemnego przelewu grawitacyjnego ( w przypadku 

złego stanu wymiana rury spływowej Dn200, 

 Roboty budowlane: 
- Wykonanie studni wyrównawczej z kręgów betonowych Dw 150, z betonu wodoszczelnego w gotowym  
     wykopie, na płycie żelbetowej z betonu wodoszczelnego, zbrojenie stalą beton klasy C25/30, zbrojoną  
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     stalą B500SP, podbudowa pod płytą denna z piasku zagęszczonego i betonu klasy C8/B10  
- wykonanie izolacji pionowej na całej wysokości ścian studni wyrównawczej – 2x dyspersyjny lepik 

asfaltowy, niezawierający rozpuszczalników. Technologia wykonania – wg wytycznych producenta, 
- wymiana rury spływowej Dn200 ze zbiornika wodnego z wykonaniem przejścia szczelnego przez ścianki 

studni, 
- zasypanie wykopów gruntem rodzimym / mieszanka gruntu spoistego z piaskiem/, z prawidłowym 

zagęszczeniem warstwami do 20 cm, 
- wykonanie płyty nadstudziennej z włazem żeliwnym  600 mm typu ciężkiego, z wywiewką   ocieploną, z 

daszkiem, śr. do 100 mm, 
- wykonanie opaski przy studni o szer. 60 cm, z kostki brukowej gr. 4 cm na podsypce ce. – piaskowej, 

obrzeża 20x6 cm 
- montaż pompy zatapialnej niskiego ciśnienia z rurarzem  w studni wyrównawczej – do odłazcenia do 

instalacji w kontenerze wysokiego ciśnienia, 
Wyposażenie obiektu w instalacje: 

 przyłącze energetyczne – istniejące – ze stacji transformatorowej /przeznaczonej do remontu/ 
zlokalizowanej na działce nr 209. 

 Pompa wodna niskiego ciśnienia z rurarzem, sterowaniem i zasilaniem  
Szczegółowe dane techniczne, elementy wyposażenia oraz technologia montażu wg dokumentacji 
technicznej producenta systemu pomp. 
 
3.6.4. kontenerowa pompownia wysokiego ciśnienia – oznaczona nr 11 na PZT. 
Dane ogólne. 
Kontenerową pompownię wysokiego ciśnienia usytuowano na terenie działki nr 209, przy otwartym zbiorniki 
wodnym. Pompownią wysokiego ciśnienia   będzie zaadaptowany stalowy kontener magazynowy 10’ lub 
równoważny, posadowiony na istniejącym fundamencie żelbetowym. Kontener zbudowany z płyt 
warstwowych, malowanych proszkowo, posiadający instalację ogrzewania, wentylacji oraz oświetleniową. W 
obiekcie zlokalizowano szafę sterowniczą, oraz pompę wysokiego ciśnienia zasilającą instalację 
wodociągową do naśnieżania stoku. 
Dane techniczne kontenera magazynowego: 

 wymiary zewnętrzne (LxSxH) - 2991 x 2438 x 2591 mm, 

 wymiary wewnętrzne (LxSxH) - 2831 x 2344 x 2376 mm, 

 drzwi zewnętrzne     - 2310 x 2280 mm 

 waga         - 825 kg. 
Założenia technologiczne. 
Pompownia wysokiego ciśnienia   złożona z pompy poziomej napędzanej silnikiem o mocy 75 kW. Zestaw 
pompowy wyposażony w kolektor stalowy ocynkowany oraz niezbędną armaturę. Obiekt wyposażony w 
układ do napełniania, odpowiedzialny za utrzymywania odpowiedniego ciśnienia w rurociągu tłocznym, oraz 
w filtr skośny, zabezpieczający pompy przed zanieczyszczeniami. 
Dane techniczne pompy  wysokiego ciśnienia:      

 wydajność  - 50 m
3
/h (13,89 l/s), 

 podnoszenie  - 245,0 mH2O, 

 moc silnika  - 75 kW. 
Zabezpieczenia. 
Pompa posiada następujące zabezpieczenia: 

 przed zbyt małym przepływem – czujnik przepływu wody sprężony z zaworem minimalnego przepływu, 

 przed zbyt dużym przepływem, 

 przed brakiem wody – konduktacyjna sonda obecności wody. 
Sterowanie pompowni. 
Układ oparty na mikroprocesorowym programowalnym sterowniku logicznym i przemienniku częstotliwości 
(falowniku). Regulacja pompowni odbywa się poprzez płynne sterownie prędkości obrotowej pompy głównej.  
Sposób rozruchu pomp: 

 pompa   1x7,5 kW  - bezpośrednio z sieci, 

 pompa   1x75 kW  - falownik. 
Układ będzie wyposażony w zabezpieczenia przed pracą na sucho, zanikiem lub zmianą kolejności faz, 
spadkiem napięcia zasilającego oraz przed zbyt dużym napięciem. 
Szczegółowy zakres robót: 

 z uwagi na stwierdzenie złego stanu technicznego płyty fundamentowej zakłada się wykonanie nowych 
fundamentów do posadowienia kontenerowej pompowni wysokiego ciśnienia. Należy wykonać płytę 
żelbetową gr. 20 cm z betonu klasy C25/30, zbrojoną stalą B500SP, o wymiarach zewnętrznych 
300x350cm. Pod płytą fundamentową należy wykonać podbudowę z betonu klasy C8/10 gr. 10 cm, 
poniżej podbudowa z tłucznia wielofrakcyjnego frakcji 0.0-63mm,  zagęszczonego do Is=>0,98, o 
grubości zapewniającej zachowanie minimalnej głębokości posadowienia ze względu na przemarzanie 
gruntu ( min. 80 cm ), na gruncie rodzimym warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm ( po zagęszczeniu ), 
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 montaż kontenerowej pompowni wysokiego ciśnienia wraz z pompą   i niezbędnym wyposażeniem do jej 
prawidłowego działania. Szczegóły montażu – wg wytycznych producenta systemu.  

Zasilanie obiektu: 

 przyłącze energetyczne – istniejące – ze stacji transformatorowej /przeznaczonej do remontu/ 
zlokalizowanej na działce nr 209. 

Szczegółowe dane techniczne, elementy wyposażenia oraz technologia montażu wg dokumentacji 
technicznej producenta systemu pompowni. 
 
3.6.5. sieć wodociągowa wysokiego ciśnienia z hydrantami nadziemnymi. 
Istniejące rurociągi wysokiego ciśnienia zlokalizowane po zachodniej stronie stoku zjazdowego. Instalacja 
wodociągowa złożona z rurociągów o średnicach DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, z hydrantami 
nadziemnymi DN 50 – 8 szt. Sieć wodociągowa z hydrantami nadziemnymi stanowiąca punkty zaczepu 
armatek śnieżnych, zabezpieczających naśnieżanie stoku Biała Góra. 
Zakres remontu:    
Sieć wodociągową, przed oddaniem do użytkowania, należy poddać próbie ciśnieniowej oraz płukaniu i 
dezynfekcji przewodów. Próby szczelności należy wykonać wg PN-81/B-10725 na ciśnienie próbne 1 MPa w 
obecności dostawcy wody. Przed oddaniem do użytkowania należy czystą wodą wodociągową 
przeprowadzić płukanie i dezynfekcję przewodów. Szczegóły wykonania wg branży sanitarnej. 
Łączna długość sieci ( wg inwentaryzacji geodezyjnej ) wynosi: 
DN 80  L=   142,00  m 
DN 100 L=      69,00 m 
DN 125  L=   168,00  m  
DN 150  L=     32,00  m 
z hydrantami nadziemnymi DN 50 – 8 szt. 
 
3.6.6. skrzynki elektryczne. 
Istniejące skrzynki elektryczne zlokalizowane po zachodniej stronie stoku, przy trasie oświetlenia 
wzniesienia, w złym stanie technicznym. 
Zakres remontu:    
Zakłada się wymianę skrzynek elektrycznych, stanowiących punkty zasilania dla armatek śnieżnych. 
Szczegóły rozwiązań wg branży elektrycznej.  
 
3.6.7. armatki śnieżne. 
Armatki śnieżne na podwoziu kołowym zapewniające odpowiednią grubość pokrywy śnieżnej nawet przy 
niesprzyjających warunkach pogodowych /niedostateczna ilość opadów lub ich brak/. Dla prawidłowego 
funkcjonowania ośrodka narciarskiego na Białej Górze zakłada się zaopatrzenie kompleksu w 3 armatki 
śnieżne na podwoziu kołowym. 
Wydajność armatki śnieżnej  
Produkcja śniegu   -  min. 78,0 m3/h 
Pobór wody     - maks. do 480l/min 
Wyposażenie armatek śnieżnych. 

 Filtr szczelinowy, 

 Wentylator 5 łopatkowy z łopatami sierpowymi, 

 Oświetlenie LED, 

 Oscylacja automatyczna, 

 Podwozie kołowe, 

 Wąż wodny 2”, L=20m, 

 Przewód elektryczny 5x10mm
2
, L=20m, 

 Pokrowiec ochronny armatki. 
 
Szczegółowe dane techniczne, elementy wyposażenia oraz technologia montażu wg dokumentacji 
technicznej producenta systemu armatek śnieżnych. 
 
3.7. Wytyczne realizacyjne. 
1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych z uwagi 
na specyfikę projektowanego obiektu  
Kierownik budowy odpowiada za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanej 
inwestycji ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
- wykonywanie robót wysokościowych, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 
powyżej 4,0 m, 
- wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,20 m (wykopy pod 
przyłącza, stopy i lawy fundamentowe ) 
- wykonywaniu robót w sąsiedztwie dróg i placów o dużym natężeniu ruchu (droga gminna) 
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Z uwagi na ww. wymieniony zakres robót - musi być sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie ( art. 21a ust1 i 1a Ustawy Prawo budowlane). 
„Plan bioz” należy sporządzić w oparciu o odrębnie opracowaną przez autora niniejszego projektu 
„Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 
budowlanego”. 
2. Wytyczne do organizacji budowy. 
1. Realizacje budowy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną ( po szczegółowym zapoznaniu się z 
projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby posiadającej 
wymagane uprawnienia zawodowe.  
2. Roboty wykonywać po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. 
3. Zaleca się bezwzględne wykonanie projektu wykonawczego na cały zakres zadania.  
4. Przygotować projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i 
rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urządzeń oraz dostaw materiałów 
budowlanych 
5. Umieścić przy wejściu na plac budowy tablice informacyjną budowy 
6. Zapewnić odpowiednie wyposażenie placu budowy w sprzęt BHP i Ppoż.  
7. Dokonywać odbioru robót zakończonych i zanikowych. 
8. Na każdym etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność 
poszczególnych elementów.  

3. Uwarunkowania stanu istniejącego 
W związku z projektowaną lokalizacją obiektów przed rozpoczęciem robót ziemnych należy:  
- ogrodzić teren budowy, oświetlić i odpowiednio wyposażyć w tablice informacyjną. 
- sprawdzić możliwość występowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrębie 
planowanej zabudowy. 
- uniemożliwić dostęp osobom postronnym do terenu budowy. 
4. Obsługa wykonawstwa  
1. Obsługa inwestorska. 
Zaleca się sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej przez osobę posiadając uprawnienia 
zawodowe. 
2. Obsługa geodezyjna.  
Zaleca się prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem geodezyjnym obejmującym :  
przed rozpoczęciem inwestycji ewentualna aktualizacja występującego na placu budowy uzbrojenia 
podziemnego, 

 sprawowanie bieżącego nadzoru,  

 inwentaryzacja powykonawcza obiektów i przyłączy. 
3. Obsługa geologiczna. 
Zaleca się prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem geologicznym obejmującym:  
- dokonanie odbioru wykopów, nasypów,  
 
3.8.  Uwagi końcowe  

 Z uwagi na możliwość występowania niezinwentaryzowanych sieci kablowych należy zachować 
szczególną ostrożność przy robotach ziemnych i pracach rozbiórkowych  

 Z uwagi na złożony charakter obiektu zaleca się prowadzenie robót przez firmę posiadającą 
doświadczenie w wykonawstwie.  

 Na każdym etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność  
poszczególnych elementów.  

 Wbudowywane materiały muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania i 
bezpieczeństwa ( B ).  

 Chronić obiekt przed dostępem osób postronnych  

 Całość prac prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem 
technicznym, nie dopuścić do awarii elementów konstrukcyjnych budynków istniejących.  
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